                                                             Муниципальный контракт  №  0163300000419000035

на выполнение работ по ремонту  автомобильной дороги до д. Подъямное Сычевского района Смоленской области
                                                                                                                                                                      « 15»  августа  2019 г.

 Администрация Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, действующая от имени и в интересах муниципального образования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области,  именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы муниципального образования Сергеевой Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Русан Вадим Михайлович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Русан Вадима Михайловича, действующего на основании Свидетельства  о   внесении   записи   в  Единый  государственный  реестр 67 №   001968930 с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили по результатам проведенного аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов электронного аукциона  № 0163300000419000035   (протокол  № 3 от 02 августа 2019 года) настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

    
1.1.  Подрядчик  принимает  на  себя обязательства выполнить по заданию муниципального заказчика работы   по
ремонту автомобильной дороги до д. Подъямное Сычевского района Смоленской области, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №    1 к настоящему Контракту), муниципальный   заказчик   обязуется  принять  и  оплатить выполненные  работы  в  порядке  и  на  условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

   
 1.2.  Работы  выполняются  из  материалов  подрядчика.
2. Стоимость работ и порядок расчетов


  2.1. Цена настоящего контракта составляет: 1800000 рублей 00 копеек , в том числе:  с учетом налогов и других обязательных платежей (в случае если они установлены для выполнения данного вида работ законодательством Российской Федерации), НДС(20%) - 0,00/ НДС не облагается.
Идентификационный код закупки: 193671501179567150100100050014211244
           2.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

    
2.3.  Оплата, указанных  в  пункте  1.1  раздела 1 настоящего контракта, работ осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. 
2.4. Авансовые платежи не предусмотрены.
             2.5. После сдачи подрядчиком и приемки муниципальным заказчиком выполненных работ, оформленных  справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма №    КС-3),акта о  приемке выполненных работ ( форма №   КС-2),  оплата выполненных работ производится на основании предъявленного подрядчиком счета, (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 15 рабочих дней с момента представления последним указанных документов.
2.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
 2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Муниципальный заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от подрядчика выполнения условий настоящего контракта в полном объеме и в срок, установленный настоящим контрактом.

3.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

          3.1.3.  В  случае  просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств, или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, привлекать  за  счет  подрядчика  третьих   лиц   для   выполнения   работ, предусмотренных настоящим контрактом.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения муниципальным заказчиком условий настоящего контракта.

3.2.2. Заключать договоры субподряда с соблюдением требований подпункта 3.4.9 пункта 3.4 раздела 3 настоящего контракта.

3.3. Муниципальный заказчик обязан:

3.3.1. Передать подрядчику до начала выполнения работ по настоящему контракту:

           - сметную документацию, необходимую для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ.
3.3.2. Создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту.

3.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с ГосТами, СНиПами и СанПиНами, условиями настоящего контракта.

3.3.4. Принять выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.3.5. Обеспечить оплату выполненных работ в пределах стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Принять от муниципального заказчика проектно-сметную документацию, необходимую для выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ. Работы выполнять из материалов подрядчика.

     3.4.2.  Выполнять  работы в течение 30 календарных дней, и в соответствии с  проектно-сметной     документацией. Работы выполняются по адресу:  Смоленская обл,, Сычевский район, д. Подъямное.
3.4.3. Обеспечить на объектах выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; организацию дорожного движения автотранспортных средств; содержание и уборку строительной площадки; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения работ; оформление информационных щитов и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

3.4.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.

3.4.5. Устно и письменно уведомить муниципального заказчика об обнаружении ошибок, нарушений и (или) несоответствий проектно-сметной документации действующим строительным нормам и правилам, другим действующим нормативным актам в сфере строительства, которые могут повлиять на безопасность труда при выполнении работ либо могут отразиться на правах или охраняемых интересах третьих лиц, а также на качестве выполнения работ. При этом подрядчик обязан приостановить выполнение работ до получения письменных инструкций о дальнейшем ходе выполнения работ по настоящему контракту от муниципального заказчика.

3.4.6. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 раздела 1 настоящего контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

3.4.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ , за свой счет в согласованные с муниципальным заказчиком сроки.

3.4.8. Нести ответственность перед муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

3.4.9. Компенсировать муниципальному заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.10. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата выполненных работ  до подписания сторонами акта  приема - передачи выполненных работ , а также риск полной или частичной гибели результата выполненных работ  в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели явилось неудовлетворительное выполнение работ подрядчиком.
4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 
        4.1.1. Начало работ: с момента подписания контракта.
        4.1.2. Окончание работ: в течение  30 календарных дней .
4.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик передает муниципальному заказчику результат выполненных работ  по акту  приема -передачи выполненных работ, подписанному уполномоченным представителем подрядчика.

5.2. В течение десяти дней с момента предоставления подрядчиком отчетной документации приемочная комиссия муниципального заказчика осуществляет проверку результата выполненных работ  по настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ  и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ  требованиям, установленным настоящим контрактом, муниципальный заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

5.3. По результатам рассмотрения результата выполненных работ  по настоящему контракту приемочная комиссия муниципального заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств по настоящему контракту. По результатам заключения приемочной комиссии муниципальный заказчик передает подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) или мотивированный отказ от его подписания.

5.4. В случае получения мотивированного отказа муниципального заказчика от подписании акта  приема-передачи выполненных работ   и при условии, если подрядчик соглашается с указанными в нем несоответствиями или их частью, стороны в течение 3 рабочих дней составляют двухсторонний акт о несоответствии результата выполненных работ  требованиям и условиям настоящего контракта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик на основании акта о несоответствии результата выполненных работ  требованиям и условиям настоящего контракта устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат выполненных работ муниципальному заказчику.

5.5. Муниципальный заказчик в течение 7 рабочих дней повторно рассматривает результат выполненных работ, и, если последний удовлетворяет муниципального заказчика, стороны подписывают акт  приема - передачи выполненных работ .
5.6. Подписанный муниципальным заказчиком и подрядчиком акт  приема - передачи выполненных работ является основанием для оплаты подрядчику выполненных работ.

6. Гарантии качества работ

6.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 6 лет с даты подписания сторонами акт  приема - передачи выполненных работ .
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

6.4. При отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ муниципальный заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины подрядчика предъявляются ему в полном объеме.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

 7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик    вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик   вправе взыскать с заказчика штраф в размере: 

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.5. В случае просрочки исполнения подрядчик обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику    требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

7.7. За каждый факт неисполнения или надлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств ( в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере:
-3 процента цены контракта (этапа исполнения контракта (далее – этап) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей, что составляет 54000 руб. 00 коп.;
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в размере:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

  7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

  7.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.
8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Размер обеспечения  исполнения контракта составляет  5  процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ.

8.2.  Способ обеспечения исполнения контракта: банковская гарантия
8.3. Обеспечение исполнения контракта,  может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии (Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц) или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

(реквизиты для перечисления обеспечения (УФК по Смоленской области (Администрация Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области л/с 05633014920)

ИНН 6715011795   КПП 671501001

р/сч 40302810045253326001

БИК 046614001

Отделение Смоленск  г.Смоленск)):  

8.4. Денежные средства, внесенные подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются подрядчику в течение десяти банковских дней, после выполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

  8.5. При выборе способа обеспечения контракта в виде банковской гарантии, подрядчик обязан предоставить новое обеспечение контракта в случае, если у банка, выдавшего гарантию, отозвана лицензия. Срок замены обеспечения не должен превышать один месяц с даты, когда заказчик уведомил подрядчика о необходимости предоставить новое обеспечение. В случае просрочки замены обеспечения подрядчик выплачивает пени в соответствии с действующим законодательством. Размер нового обеспечения может быть уменьшен на объем выполненных по контракту обязательств.

8.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст.96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиком своих обязательств по контракту обеспечение исполнения контракта, представленное в форме внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, остается у муниципального заказчика, возврат денежных средств подрядчику не производится.
8.8. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому участнику не применяются.
                                                                        9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).

9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим контрактом обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 3 календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.
10. Расторжение контракта

10.1  Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2 Односторонний отказ от исполнения контракта возможен в случае неисполнения подрядчиком условий контракта или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта.

11. Урегулирование споров

11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты ее получения.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт  вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2019  г., а в части гарантийных обязательств - до полного их исполнения.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, конкурсной документации,  извещению о проведении запроса котировок цен, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

12.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме по почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
                                 13. Реквизиты и подписи сторон
	                             Заказчик:

Администрация Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

ИНН 6715011795     КПП671501001

215275, Смоленская область, Сычевский район, д.Дугино

Финансовое управление Адм. МО «Сычевский район» (Адм. Дугинского с/п л/с03910150100)

р/с40204810600000326001

Отделение Смоленск г.Смоленск

БИК 046614001

Глава муниципального образования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

_____________________О.В.Сергеева
	
	                    Подрядчик:
Индивидуальный      предприниматель Русан Вадим Михайлович

215111 Смоленская область, г.Вязьма, ул. Полины Осипенко, д.27, кв.121

ИНН 110403643162

ОГРН 316673300068981

р/с 40802810859000001092 в Смоленском отделении №    8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск

БИК 046614632

к/с 30101810000000000632

тел. 79156355639

Индивидуальный предприниматель 

_____________________  Русан В.М.


м.п.                                                                                                             м.п.                         
Приложение №1 к настоящему Контракту
Техническое задание
на  ремонт автомобильной дороги до д. Подъямное
Общие данные:

1.1 Наименование объекта

Автомобильные дороги

1.2 Место выполнения работ

Смоленская область, Сычевский р-н, д.Подъямное

1.3 Заказчик: Администрация Дугинского сельского поселения

1.4 Источник финансирования: Средства областного и местного бюджетов

1.5 Подрядная организация: Определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2. Условия выполнения работ

   Подрядчик обязан выполнить все объемы работ и сдать объект в эксплуатацию в сроки, предусмотренные контрактом (договором). Выполнение работ производится Подрядчиком с использованием материалов и средств в полном соответствии с техническим заданием и сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил, СанПиН и охраной окружающей среды, государственным стандартам, техническим условиям.

   Качество используемых материалов должно подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

   Для подачи строительных материалов Подрядчик использует свой или специально арендованный им для этой цели транспорт.

   Погрузку и вывоз мусора с объекта осуществляет Подрядчик.

   При осуществлении производственного контроля качества в обязательном порядке подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

   До начала работ Подрядчик обязан предоставить и согласовать (письменно) с Заказчиком образцы применяемых материалов, изделия и оборудование (в том числе сантехническое) с уточнением их стоимости.

   По итогам выполнения работ подрядчику необходимо подготовить и предоставить исполнительную документацию для согласования с Заказчиком выполненную в соответствии с утвержденной действующей нормативной документацией по строительству, монтажу и техническим заданием, в составе:

 - акт (акты) о приемке выполненных работ (форма КС-2)

 - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

 - копия заключенного Государственного (муниципального) контракта (договора)

 - копия сметной документации

 - копия технического задания на выполнение работ

 - акты освидетельствования скрытых работ

 - документы о качестве (сертификаты, паспорта) на применяемые материалы.

   После проведения ремонтно-строительных работ Подрядчик должен выполнить уборку сдаваемого объекта, прилегающей территории и помещений.
Ведомость объемов работ    

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя)
	м3
	1250

	2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя
	т
	1750

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2 (нарезка кюветов)
	м3
	1200

	4
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	т
	3442

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3 (в плотном теле)
	835

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	500

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (дорога, обочины)
	м3
	500

	8
	Перевозка Песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  на расстояние: до 45 км
	т
	1377,75

	9
	Перевозка Щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  на расстояние: до 45 км
	т
	1008

	10
	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  на расстояние: до 45 км
	т
	976


3. Состав работ:

 1. Разработка грунта с перемещением.
 2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
   - Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы;

   - Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером;

   - Содержание забойной дороги;

   - Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, щебня, ПГС

   - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой;

   - Россыпь и разравнивание материалов;

   - Уплотнение россыпей с поливкой водой.
    Работы  выполнять согласно  СНиП 3.06. 03-85 « Автомобильные дороги»

 4.Условия выполнения работ:
 Ремонт дорожных покрытий выполнять в сухое время  года    при температуре  воздуха   не ниже +5° С.
        При погодных условиях не позволяющих выполнять ремонт дорожных покрытий (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), работы не выполнять.

5.Сроки выполнения работ:  тридцать календарных дней.  
Ремонт автомобильной дороги выполнять в   сроки,  установленные муниципальным контрактом. 

     6.Требование по качеству работ:
Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ.

      7.Требование по качеству материалов:


   
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм  должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4)».

            Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия.

            Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % должна соответствовать ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.
     8. Гарантия на выполненные работы:
Срок гарантии покрытия автомобильной дороги составляет – 6 лет.
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме

	№ п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Значение предлагаемое участником
	
	

	1. 
	Щебень


	
	Область применения
	применяется в качестве заполнителей для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.
	
	
	

	
	
	
	Марка по морозостойкости щебня
	не ниже F50
	
	
	

	
	
	
	Марка по дробимости щебня
	не менее 800
	
	
	

	
	
	
	Фракция щебня:
	св. 20 до 40
	
	мм
	

	
	
	
	Группа щебня
	1 или 2 или 3
	
	
	

	
	
	
	Щебень из горных пород
	неорганический зернистый сыпучий материал, получаемый дроблением горных пород
	
	
	

	
	
	
	Щебень из изверженных пород
	интрузивный; эффузивный
	
	
	

	
	
	
	Щебень
	не содержит посторонних и засоряющих примесей
	
	
	

	
	
	
	Марка по истираемости
	И1 или И2
	
	
	

	
	
	
	Тип щебня
	из осадочных или метаморфических или изверженных пород
	
	
	

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	≤25
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание зерен слабых пород
	≤10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	≤2
	
	% по массе
	


	2. 
	Песок 


	
	Вид песка
	фракционированный песок из отсевов дробления или природный песок или песок из отсевов дробления плотных горных пород или обогащенный песок из отсевов дробления или природный обогащенный песок или природный фракционированный песок
	
	
	

	
	
	
	Группа
	средний, очень мелкий; мелкий; крупный; повышенной крупности
	
	
	

	
	
	
	Класс песка в зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц
	I  и;или II
	
	
	

	
	
	
	Насыпная плотность природного песка
	не менее 1300
	
	кг/м³
	

	
	
	
	Класс материала по удельной эффективной активности радионуклидов
	I или II
	
	
	

	
	
	
	Посторонние  засоряющие примеси
	песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей
	
	
	

	
	
	
	Пустотность природного песка
	не более 60
	
	%
	

	
	
	
	Фракция фракционного песка
	«св. 2,5 до 5» и;или «св. 1,25 до 2,5» и;или «св. 0,63 до 1,25» и;или «св. 0,315 до 0,63» и;или «св. 0,16 до 0,315» и;или «от 0 до 0,16»
	
	мм
	

	
	
	
	Марка по дробимости песка из отсевов дробления
	не ниже 600
	
	
	

	
	
	
	Истинная плотность природного песка
	от 2,0 до 2,8
	
	г/см³
	

	
	
	
	Содержание зерен крупностью св. 5 мм
	≤20
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм
	≤20
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание зерен крупностью св. 10 мм
	≤5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Вид породы обогащенного песка
	изверженные или метаморфические или осадочные скальные или гравийно-валунные
	
	
	

	
	
	
	Модуль крупности Мк
	от 1,0 до 3,5*
	
	
	

	3. 
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	Группа обогащенной песчано-гравийной смеси
	≥1˂5
	
	
	

	
	
	
	Вид
	обогащенная песчано-гравийная смесь; природная песчано-гравийная смесь
	
	
	

	
	
	
	Содержание зерен гравия в смеси
	не менее 10 не более 90
	
	% по массе
	

	
	
	
	Описание
	«Строительный материал, представляющий собой смесь песка и гравия, получаемый путем добычи гравийно-песчаных пород и поставляемая без какой-либо дальнейшей ее переработки»; «строительный материал, представляющий собой смесь песка и гравия, получаемый путем добычи гравийно-песчаных и валунно-гравийно-песчаных пород и поставляемая после ее обогащения»
	
	
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси
	не более 5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание глины в комках
	≤1
	
	% по массе
	


9. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:

Администрация Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

ИНН 6715011795     КПП671501001

215275, Смоленская область, Сычевский район, д.Дугино

Финансовое управление Адм. МО «Сычевский район» (Адм. Дугинского с/п л/с03910150100)

р/с40204810600000326001

Отделение Смоленск г.Смоленск

БИК 046614001

Глава муниципального образования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

_____________________О.В.Сергеева
	
	Подрядчик:

Индивидуальный      предприниматель Русан Вадим Михайлович

215111 Смоленская область, г.Вязьма, ул. Полины Осипенко, д.27, кв.121

ИНН 110403643162

ОГРН 316673300068981

р/с 40802810859000001092 в Смоленском отделении №    8609 ПАО Сбербанк г.Смоленск

БИК 046614632

к/с 30101810000000000632

тел. 79156355639

Индивидуальный предприниматель

_____________________  Русан В.М.


